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Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

čl. 1  

Vymezení zadavatele a zakázky 

Zadavatel Česká školní inspekce 

Fráni Šrámka 37 

150 21 Praha 5 – Smíchov 

IČ: 00638994 

právní forma: organizační sloţka státu 

tel: 251 023 127 

fax: 251 566 789 

bankovní spojení: ČNB Praha, příjmový účet č.: 19-7429-061/0710 

jednající: Mgr. Olga Hofmannová, ústřední školní inspektorka 

Kontaktní osoba 

zadavatele 

Bc. Kamil Melichárek, ředitel odboru ICT a hospodářské správy 

tel: 251 023 225, 728 166 668 

kamil.melicharek@csicr.cz 

Název zakázky Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby 

Předmět zakázky Zakázka na stavební práce 

Rekonstrukce objektu ČŠI, Wellnerova 25, Olomouc v rozsahu dle 

projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované MS Architekti 

v 04/2011 a za podmínek stanovených ve stavebním povolení. Bliţší 
podmínky jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci (včetně návrhu 

smlouvy a její přílohy). 

Druh zakázky podlimitní 

Druh řízení otevřené 

(1) Tato zadávací dokumentace je výčtem poţadavků zadavatele a nikoli konečným 

souhrnem veškerých poţadavků vyplývajících z právních předpisů. Dodavatel se tak musí při 

zpracování své nabídky vţdy řídit nejen poţadavky obsaţenými v zadávací dokumentaci, ale 

téţ ustanoveními příslušných právních předpisů. 

(2) Účelem této zakázky je řádné provedení rekonstrukce objektu České školní inspekce 

(dále „ČŠI“), Wellnerova 25, Olomouc. 

čl. 2  

Popis předmětu zakázky 

(1) Předmětem této zakázky je řádné provedení rekonstrukce objektu ČŠI, Wellnerova 25, 

Olomouc v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované MS 

Architekti v 04/2011, za podmínek stanovených ve stavebním povolení a za podmínek dále 

mailto:kamil.melicharek@csicr.cz
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uvedených v této zadávací dokumentaci (dále „zakázka“). Bliţší vymezení předmětu zakázky 

je uvedeno v příloze č. 1 (obsahem je i výkaz výměr), která je nedílnou součástí této zadávací 

dokumentace. Podmínky poskytnutí kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby 

jsou uvedeny v čl. 8 této zadávací dokumentace. 

(2) Součásti zakázky bude také dodání osvědčení o jakosti a kompletnosti stavby 

a dodaných komponent, prohlášení o shodě, protokoly o příslušných zkouškách, atesty 

pouţitých zařízení a výrobků apod. a dokumentace skutečného provedení ve dvou 

vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě. 

čl. 3  

Předpokládaná hodnota zakázky 

(1) Maximální předpokládaná cena předmětu zakázky je 35.800.000,- Kč bez DPH, tj. 

42.960.000,- Kč včetně DPH 

(2) Nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti a náklady na zhotovení zakázky 

podle platných norem a právních předpisů k bezpečnosti práce a technických zařízení, veškeré 

daně, pojištění, licenční a jiné poplatky, cla, dopravní náklady, poplatky za skládku a uloţení 

odpadu, náklady potřebných provizorií a zařízení staveniště, náklady na provedení potřebných 

zkoušek, revizí a měření a ostatní náklady uchazeče, které mu vzniknou v průběhu realizace 

zakázky. 

(3) Předpokládaná cena předmětu zakázky je stanovena jako cena pevná a nejvyšší 

přípustná. Zadavateli nebudou účtovány náklady, spojené s dodatečně zjištěnými 

skutečnostmi, které měl moţnost dodavatel zjistit před podáním nabídky (zejména prohlídkou 

na místě a posouzením projektové dokumentace). 

čl. 4  

Termín a místo plnění zakázky 

(1) Zakázka bude zahájena bezodkladně po podpisu smlouvy. Zakázka je splněna dnem 

vydání kolaudačního souhlasu s uţíváním stavby, resp. dnem, kdy budou odstraněny veškeré 

vady a nedodělky uvedené v kolaudačním souhlasu. Předpokládaným termínem ukončení je 

1. 10. 2012. 

(2) Maximální doba plnění je 13 měsíců od zahájení zakázky. 

(3) Místem plnění zakázky je Wellnerova 25, Olomouc. 

čl. 5  

Obchodní podmínky 

(1) Součástí nabídky bude návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem 

nebo za uchazeče. 

(2) Návrh smlouvy je uveden v příloze č. 1. Veškeré uvedené obchodní podmínky jsou 

zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeč tak můţe nabídnout zadavateli obchodní 

podmínky výhodnější. Uchazeč v návrhu smlouvy doplní chybějící údaje. Pokud bude 

doplňovat či upravovat další text, je povinen tak učinit pomocí barevně vyznačených změn. 

Zadavatel není povinen tyto barevně vyznačené změny akceptovat. 

(3) Přílohou č. 1 smlouvy bude výkaz výměr s poloţkovým rozpočtem. 

(4) Přílohou č. 2 smlouvy bude harmonogram dílčích plnění, v němţ bude stanoven 

minimálně termín 
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a) zřízení staveniště, odstranění stávajícího obvodového pláště budovy a zhotovení 

nového, vč. střechy - zdivo, zateplení, fasáda; 

b) bourací práce uvnitř objektu vč. zhotovení nových konstrukcí; 

c) zhotovení hrubých instalací - vodovod, kanalizace, elektro, vytápění, kotelna a ostatní; 

d) úpravy povrchů - omítky a podlahy, malby a nátěry; 

e) kompletace elektro, vodovod, zařizovací předměty, podlahové krytiny; 

f) dodávka a montáţ vybavení - audio, video, ostatní technika dle projektové 

dokumentace; 

g) venkovní úpravy, oplocení, zpevněné plochy; 

h) likvidace staveniště, úklid a předání stavby objednateli; 

pořadí není v přímé časové návaznosti -  nástup na jednotlivé činnosti se můţe překrývat 

dle postupu prací na stavbě, důleţitý je vţdy konečný termín dílčího plnění. 

Zároveň bude v příloze č. 2 uveden předpokládaný stavu čerpání rozpočtu k 20. 12. 2011. 

(5) Ve smlouvě bude uvedena záruční doba, která bude činit nejméně 60 měsíců na 

stavební práce a nejméně 36 měsíců na technologická zařízení ode dne předání díla bez vad 

a nedodělků. 

(6) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o podrobnostech 

smluvních podmínek. 

čl. 6  

Poskytnutí kompletní projektové dokumentace 

(1) Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracované MS Architekti v 04/2011 

bude poskytnuta dodavatelům bezodkladně po doručení písemné ţádosti o poskytnutí 

projektové dokumentace na e-mailovou adresu kamil.melicharek@csicr.cz a zároveň 

posta@csicr.cz. Projektová dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě. 

(2) V ţádosti budou uvedeny 

a) identifikační údaje dodavatele ve smyslu § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., 

b) jméno, příjmení, e-mail a telefon kontaktní osoby pověřené k převzetí dokumentace a 

c) způsob převzetí dokumentace (e-mailem, osobně). 

(3) Projektová dokumentace bude poskytnuta bezplatně. 

(4) Ţádost musí být doručena zadavateli do 21. 9. 2011. 

čl. 7  

Kvalifikační předpoklady 

(1) Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 zákona 

č. 137/2006 Sb., a to předloţením čestného prohlášení podle přílohy č. 3. 

(2) Uchazeč musí splnit profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona č. 137/2006 

Sb., přičemţ tyto profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáţe předloţením 

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, resp. výpisu z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím činnostem poţadovaným pro realizaci zakázky dle projektové 

dokumentace a výkazu výměr. 

mailto:kamil.melicharek@csicr.cz
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(3) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů mohou být 

předloţeny v prosté kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 

kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. V originále nebo v úředně ověřené kopii musí být 

doklady předloţeny před podepsáním smlouvy. 

(4) Uchazeč musí splnit ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady prokazované 

předloţením pojistné smlouvy, jejímţ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou uchazečem třetí osobě v minimální výši plnění při pojistné události 40.000.000,- 

Kč, postačující je předloţení prosté kopie, případně jiného dokladu, který podává průkaznou 

informaci o uzavřené smlouvě včetně jejích povinných náleţitostí, charakteru, době a výši 

pojištění. 

(5) Uchazeč musí splnit technické kvalifikační předpoklady prokazované předloţením 

a) osvědčení obsahujícího seznam realizace komplexní rekonstrukce či obnovy 

minimálně 3 staveb v celkové hodnotě prováděného díla (v součtu všech prováděných 

stavebních prací) ve výši minimálně 80.000.000,- Kč (včetně DPH) provedených 

uchazečem za poslední 3 roky; osvědčení musí zahrnovat druh, cenu, dobu a místo 

provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce 

provedeny řádně a odborně; není-li moţné předloţit osvědčení z důvodů nikoli na 

straně dodavatele a stavební práce byly prováděny pro jiného neţ veřejného 

zadavatele, můţe dodavatel předloţit čestné prohlášení namísto osvědčení; 

rekonstrukce či obnova musí odpovídat činnostem poţadovaným pro realizaci zakázky 

dle projektové dokumentace a výkazu výměr, za dostačující není povaţována dílčí 

realizace jako např. zateplování objektů; 

b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče nebo vedoucích zaměstnanců 

uchazeče nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování 

příslušných sluţeb; 

c) certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem řady 

ČSN EN ISO 9001 akreditovanou osobou nebo předloţením dokladů o rovnocenných 

opatřeních k zajištění jakosti; 

d) dokladu o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany ţivotního prostředí 

(EMAS) nebo certifikátu řízení z hlediska ochrany ţivotního prostředí vydaného podle 

českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000 akreditovanou osobou nebo 

předloţením jiných dokladů o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska 

ochrany ţivotního prostředí. 

(6) Uchazeč je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit zadavateli změnu 

kvalifikace. 

čl. 8  

(1) Kaţdý dodavatel můţe podat pouze jednu nabídku, přičemţ jednu nabídku můţe podat 

i více dodavatelů společně. 

(2) V případě společné nabídky obsahuje nabídka smlouvu, která upravuje 

a) společnou a nerozdílnou odpovědnost dodavatelů podávajících společnou nabídku ve 

vztahu k této zakázce, přičemţ tato společná a nerozdílná odpovědnost se uplatní 

v případě závazků vůči zadavateli i v případě závazků vůči třetím osobám 

v souvislosti se zakázkou, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných 

závazků vyplývajících z této zakázky; zároveň upravuje 

b) zastupování dodavatelů podávajících společnou nabídku při jednání se zadavatelem a 
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c) adresu pro doručování s účinností doručení pro všechny dodavatele podávající 

společnou nabídku. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i kaţdému dodavateli 

podávajícímu společnou nabídku samostatně. 

(3) Kvalifikační předpoklady přitom musí splnit všichni dodavatelé, resp. všichni členové 

statutárních orgánů těchto dodavatelů. 

čl. 9  

(1) Uchazeč můţe plnit určitou část veřejné zakázky pomocí subdodavatele. V nabídce 

musí uvést, které části zakázky budou plněny pomocí subdodavatele s uvedením jména 

subdodavatele, druhu prováděných prací a předpokládaného objemu. 

(2) Jestliţe je splnění kvalifikačních předpokladů prokazováno prostřednictvím 

subdodavatele, musí uchazeč předloţit 

a) doklady prokazující, ţe subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění 

veřejných zakázek, 

b) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subdodavatel zapsán, resp. výpis z jiné 

obdobné evidence, pokud je v ní subdodavatel zapsán (výpis nesmí být starší 90 dnů), 

c) smlouvu dodavatele se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele splnit 

odpovídající část této zakázky. 

(3) Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nemůţe být zároveň 

subdodavatelem, jehoţ prostřednictvím jiný uchazeč v tomto zadávacím řízení prokazuje 

kvalifikaci. Uchazeč, jímţ podaná nabídka bude v rozporu s tímto pravidlem, bude ze 

zadávacího řízení vyloučen. 

čl. 10  

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

čl. 11  

Podání nabídek 

(1) Nabídka musí být doručena do 23. 9. 2009 do 10:00 hod. 

(2) Nabídku zašlete na adresu sídla zadavatele: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, nebo 

předejte osobně do podatelny zadavatele: 

Úřední hodiny podatelny ČŠI 

Po, St 7:45 - 17: 00 hod 

Út, Čt 7:45 - 16: 15 hod 

Pá 7:45 –14: 45 hod 

(3) Nabídka musí být doručena v zalepené obálce, přičemţ na obálce musí být uvedeno 

„Neotvírat! VŘ: Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby“ a dále musí být 

na obálce uvedeny identifikační údaje uchazeče. 

čl. 12  

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky 

(1) Nabídka bude obsahovat následující dokumenty (v uvedeném pořadí): 

a) krycí list nabídky (podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace), 

b) seznam subdodavatelů, pokud budou kvalifikační předpoklady prokazovány 

prostřednictvím subdodavatelů, 
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c) smlouva o společné a nerozdílné odpovědnosti dodavatelů podávajících společnou 

nabídku ve vztahu k této zakázce, pokud bude podávána společná nabídka, 

d) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, 

e) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, 

f) doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, 

g) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů, 

h) podepsaný návrh smlouvy podle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, včetně 

výkazu výměr s poloţkovým rozpočtem (příloha č. 1 smlouvy) a harmonogramu 

dílčích plnění s uvedením předpokládaného stavu čerpání rozpočtu k 20. 12. 2011 

(příloha č. 2 smlouvy), 

i) písemný souhlas dodavatele se zveřejněním náleţitostí nabídky ve smyslu zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(pokud netvoří předmět obchodního tajemství), 

j) potvrzení o realizaci prohlídky, 

k) elektronická verze nabídky ve formátu doc nebo pdf. a ve formátu tabulek v MS Excel 

nebo převoditelný do MS Excel. 

(2) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Doklady o splnění kvalifikačních 

předpokladů, které jsou v jiném neţ českém nebo slovenském jazyce, musí být předloţeny 

v původním jazyce s připojením úředně ověřeného překladu do českého jazyka. 

(3) Zalepená obálka musí obsahovat nabídku v listinné podobě ve dvou vyhotoveních 

(originál a kopie) a zároveň elektronickou verzi nabídky ve formátu .doc nebo .pdf, formát 

tabulek v MS Excel nebo převoditelný do MS Excel. 

(4) Jednotlivé listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou 

řadou a seřazeny v pořadí podle odstavce 1. Nabídka nesmí obsahovat údaje, které by mohly 

zadavatele uvést v omyl, musí být učiněna (zpracována a podána) váţně, určitě 

a srozumitelně. 

čl. 13  

Termín a místo otevírání nabídek 

(1) Nabídky, resp. obálky s nabídkami budou otevřeny dne 26. 9. 2011 v 11:00 hod. 

(2) Otevírání obálek se můţe zúčastnit jeden zástupce kaţdého uchazeče, jehoţ nabídka 

byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podávání nabídek. V takovém případě musí zástupce 

uchazeče předloţit komisi pro otevírání nabídek doklad totoţnosti a prokázat oprávnění jednat 

jménem nebo za uchazeče. 

čl. 14  

Hodnocení nabídek 

(1) Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. 

(2) Dílčí hodnotící kritéria jsou 

a) Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 65 % 

b) Termín plnění (ve dnech od podpisu smlouvy) s váhou 25 % 

c) Smluvní pokuta (v Kč za den prodlení se splněním zakázky, resp. dílčích termínů při 

plnění zakázky) s váhou 10 % 

(3) Při hodnocení nabídek se postupuje následujícím způsobem: 
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a) dílčí hodnotící kritérium a) bude hodnoceno jako podíl nejniţší nabídkové ceny (v Kč 

bez DPH) a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného hodnotou 100, 

b) dílčí hodnotící kritérium b) bude hodnoceno jako podíl nejkratšího termínu (ve dnech 

od podpisu smlouvy) a hodnoceného termínu vynásobeného hodnotou 100, 

c) dílčí hodnotící kritérium c) bude hodnoceno pro jednotlivé smluvní pokuty jako podíl 

smluvní pokuty a nejvyšší smluvní pokuty vynásobené hodnotou 100 (tj. hodnota 

subkritéria), přičemţ výsledná hodnota kritéria c) vznikne součtem násobků hodnot 

subkritérií a koeficientů závaţnosti smluvních pokut podle následující tabulky. 

Tabulka Smluvní pokuty – dílčí hodnotící kritérium c) 

 smluvní pokuta 
koeficient 

závaţnosti 

1 
Smluvní pokuta za nedodrţení termínu splnění zakázky - Kč/den prodlení 

0,25 

2 
Smluvní pokuta za nedodrţení dílčích termínů realizace stanovených ve smlouvě 

- Kč/den prodlení 
0,25 

3 

Smluvní pokuta za nedodrţení termínu odstranění vad a nedodělků obsaţených 

v soupisu vad a nedodělků při předání a převzetí předmětu díla resp. části 

předmětu díla - Kč/den prodlení 
0,3 

4 
Smluvní pokuta za nedodrţení termínu odstranění reklamovaných vad v záruční 

době - Kč/den prodlení 
0,1 

5 Smluvní pokuta za nedodrţení termínu vyklizení staveniště - Kč/den prodlení 0,1 

Takto získané bodové hodnoty dílčích hodnotících kritérií budou následně vynásobeny vahou 

dílčího hodnotícího kritéria a sečteny. Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů. 

(4) Nabídky budou hodnoceny na základě podkladů předaných uchazečem. 

čl. 15  

Zadávací lhůta 

Uchazeč je svou nabídkou vázán po celou dobu běhu zadávací lhůty, tzn. po dobu 60 dnů od 

skončení lhůty pro podání nabídek. 

čl. 16  

Společná ustanovení 

(1) Uchazeč je povinen absolvovat prohlídku místa plnění a seznámit se s projektovou 

dokumentací stavby. Prohlídka objektu se uskuteční dne 14. 9. 2011 a uchazeč je povinen se 

k ní přihlásit písemně (je moţné i v elektronické podobě) nebo telefonicky u kontaktní osoby. 

Na základě provedené prohlídky bude uchazeči vydáno potvrzení o její realizaci. Toto 

potvrzení musí být součástí nabídky. 

(2) Uchazeč je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, poskytnutých zadavatelem 

v souvislosti se zadávacím řízením a dále je povinen postupovat v souladu se zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

(3) Je-li zadávacími podmínkami poţadován podpis osob oprávněných jednat jménem 

nebo za dodavatele, musí být příslušný dokument podepsaný dodavatelem, resp. příslušnou 

osobou oprávněnou k podpisu v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku. Pokud je 

dokument podepsaný jinou osobu, musí být zároveň přiloţen v nabídce originál nebo úředně 

ověřená kopie zmocnění nebo pověření této jiné osoby k podpisu. 
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(4) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit a doplnit podmínky veřejné zakázky, 

dále veřejnou zakázku do rozhodnutí o výběru zrušit, případně veškeré nabídky odmítnout, 

nevracet podané nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru 

nejvhodnější nabídky ověřit informace obsaţené v nabídce u třetích osob, případně poţádat 

o předloţení dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace nebo 

objasnění předloţených informací či dokladů, které uchazeč předloţí v nabídce. Uchazeč je 

povinen k tomuto poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

(5) Uchazeči berou na vědomí, ţe s ohledem na plné financování veřejné zakázky 

z prostředků státního rozpočtu ČR, neposkytnutí prostředků byť i jen částečně nebo povinnost 

vrátit prostředky byť i jen částečně v průběhu zadávacího řízení představuje důvody hodné 

zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli poţadovat, aby v zadávacím řízení 

pokračoval. V takovém případě můţe zadavatel zadávací řízení zrušit v souladu s § 84 odst. 2 

písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. 

(6) V případě, ţe nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v zadávacích 

podmínkách, bude vyřazena ze zadávacího řízení a uchazeč bude vyloučen z dalšího výběru. 

(7) Uchazečům nenáleţí náhrada nákladů, které vynaloţili na účast v zadávacím řízení. 

Přílohy: 

1. Návrh smlouvy 

2. Vzor krycího listu nabídky 

V Praze dne 5. 9. 2011 

Mgr. Olga Hofmannová v. r. 

ústřední školní inspektorka 
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Čj.: ČŠIG-/11- 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů  

čl. 1  

Smluvní strany 

Česká republika – Česká školní inspekce 
sídlo: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 

jednající: Mgr. Olga Hofmannová, ústřední školní inspektorka 
IČ: 00638994 

bankovní spojení: ČNB, Praha 1, číslo účtu: 7429061/0710 

tel.: 251 023 127 

fax.: 251 566 789 
e-mail: posta@csicr.cz 

kontaktní osoba ve věcech technických: Kamil Melichárek 

  251 023 225, 728 166 668 
  kamil.melicharek@csicr.cz 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Marie Picková 

  251 023 112, 728 107 312 
  marie.pickova@csicr.cz 

jako „objednatel“ 

a 

… 
sídlo:  

jednající:  

IČ:  
zapsaná rejstříkovým soudem v ……, oddíl ……, vloţka …… 

bankovní spojení:  

tel.:  

fax.:  
e-mail:  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

   
   

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

   
   

jako „zhotovitel“ 

čl. 2  

Úvodní ustanovení 

(1) Tato smlouva byla uzavřena s vybraným uchazečem na základě zadávacího řízení 

veřejné zakázky Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby zadané objednatelem 

mailto:posta@csicr.cz
mailto:kamil.melicharek@csicr.cz
mailto:marie.pickova@csicr.cz
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jako zadavatelem. Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení podle věty první tvoří nedílnou 

součást této smlouvy. V případě rozporu mezi touto smlouvou a zadávací dokumentací se 

pouţije zadávací dokumentace. 

(2) Podkladem pro vypracování této smlouvy a realizaci díla je kromě výše uvedené 

zadávací dokumentace, projektová dokumentace vypracovaná projekční kanceláří MS 

architekti z 04/2011 a výkaz výměr s poloţkovým rozpočtem k projektové dokumentaci, který 

je přílohou této smlouvy. 

čl. 3  

Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je kompletní provedení rekonstrukce objektu ČŠI, 

Wellnerova 25, Olomouc v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby 

zpracované MS Architekti v 04/2011 za podmínek stanovených ve stavebním povolení a za 

podmínek dále uvedených v této smlouvě, a to v rozsahu dle výkazu výměr s poloţkovým 

rozpočtem, který je přílohou této smlouvy (dále „dílo“). 

(2) Stavba je členěna na 

Objekt SO 01 – vlastní objekt 

Objekt SO 02 – zpevněné plochy 

Objekt SO 03 – zeleň rampa 

(3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady a nedodělky bránící jeho 

uţívání k určenému účelu. Objednatel je povinen řádně splněné dílo v rozsahu podle odstavce 

1 převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit sjednanou smluvní cenu. 

(4) Součástí díla je také dodání osvědčení o jakosti a kompletnosti stavby a dodaných 

komponent, prohlášení o shodě, protokoly o příslušných zkouškách, atesty pouţitých zařízení 

a výrobků apod. a dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních v listinné 

podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě. 

(3) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost k řádnému plnění a uhradit 

sjednanou smluvní cenu. 

čl. 4  

Projektová dokumentace 

(1) Objednatel předá zhotoviteli pro potřebu stavby dvě kompletní vyhotovení schválené 

projektové dokumentace stavby v listinné podobě a dále předá kompletní projektovou 

dokumentaci v digitální formě na CD v termínu dle čl. 5 této smlouvy. Pokud objednatel 

projekt nedodá v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn prodlouţit termín dokončení 

díla o dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel v prodlení s předáním projektové 

dokumentace. Předchozí věta se uplatní pouze, pokud zhotovitel o záměru prodlouţit termín 

dokončení díla písemně vyrozumí objednatele do jednoho měsíce od převzetí projektové 

dokumentace. 

(2) Zhotovitel v průběhu realizace díla prověří, zda projektová dokumentace nevykazuje 

prokazatelné a zjistitelné vady a nedostatky. 

(3) Nemůţe-li objednatel odstranit prokazatelné a zjistitelné vady projektové 

dokumentace do jednoho týdne od písemného upozornění zhotovitelem, sjedná se 

zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění a stanoví postup prací. Dojde-li k přerušení prací na 

díle z důvodů vad projektové dokumentace, prodluţuje se termín dokončení díla o dobu, po 

kterou byly práce na díle z tohoto důvodu přerušeny. Předchozí věta se uplatní pouze, pokud 
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zhotovitel o záměru prodlouţit termín dokončení díla písemně vyrozumí objednatele do 

jednoho měsíce od akceptování odstranění vad projektové dokumentace. 

(4) Jestliţe objednatel i přes upozornění zhotovitele trvá na provedení prací dle předané 

projektové dokumentace, nenese zhotovitel odpovědnost za případné vady, které jsou 

důsledkem skutečností, na něţ zhotovitel objednatele upozornil. Zhotovitel však nesmí 

provádět práce, při nichţ by mohlo dojít k porušení platných právních předpisů, případně 

k ohroţení bezpečnosti, ţivota, zdraví nebo ţivotního prostředí nebo k ohroţení 

hospodářských hodnot. 

(5) Případné změny nebo vady projektové dokumentace budou mezi smluvními stranami 

řešeny do 14 dnů po jejich oznámení zápisem ve stavebním deníku. 

čl. 5  

Termíny a místo plnění 

(1) Místem plnění je Wellnerova 25, Olomouc. 

(2) Zhotovitel se zavazuje splnit dílo v těchto termínech: 

Zahájení stavby zhotovitelem ke dni podpisu této smlouvy 

Splnění díla ………… 

Ke splnění díla dojde dnem nabytí právní moci kolaudačního souhlasu a splnění dalších 

podmínek umoţňujících trvalé uţívání realizované stavby, nebo odstraněním všech vad 

a nedodělků uvedených v kolaudačním souhlasu, zároveň musí zhotovitel objednateli předat 

dokumentaci související s plněním této smlouvy a provést zápis závěrečného předání. 

(3) Pro včasné zahájení stavby předá objednatel zhotoviteli kompletní projektovou 

dokumentaci stavby pro realizaci díla (v grafické i digitální formě), staveniště a pravomocné 

stavební povolení, a to v termínu do 3 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma 

smluvními stranami. 

(4) Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůţe plnit svůj závazek v důsledku prodlení 

objednatele s plněním jeho smluvních povinností nebo v důsledku okolností vylučujících 

odpovědnost zhotovitele podle § 374 obchodního zákoníku. 

čl. 6  

Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod 

(1) Jakákoli část nebo součást díla zhotoveného zhotovitelem ve smyslu § 542 odst. 1 
obchodního zákoníku přechází do vlastnictví objednatele okamţikem zhotovení (zpracování). 
Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese 
zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na 
staveniště, po celou dobu realizace díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich 
zapracování nebo zabudování do díla. 

(2) Za případné škody vzniklé provozem objednatele v části stavby jiţ na základě 
schváleného protokolu předané objednateli, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši 
objednatel. 

(3) Zhotovitel je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně škod 
pracovníků zhotovitele. Na poţádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné 
smlouvy objednateli předloţit. 
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čl. 7  

Staveniště 

(1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem 
o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby 
objednateli nevznikly ţádné škody při jeho provozování. 

(2) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro realizaci díla prosté nároků 
třetích osob, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Smluvní strany pořídí 
zápis o předání a převzetí staveniště, který se po podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran stane nedílnou součástí této smlouvy. 

(3) Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:  

a) předání staveniště zhotoviteli ve stavu umoţňujícím zahájení prací na díle, 

b) vytyčení hranice staveniště, 

c) předání přípojných bodů inţenýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (kanalizace, NN – 
3x380/220V, voda), 

d) vytyčení všech inţenýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v projektu stavby, 

e) určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího 
zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. 

(4) Zařízení a odstranění staveniště zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění 
měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inţenýrské sítě a jejich náklady jsou 
součástí smluvní ceny dle čl. 14 této smlouvy. 

(5) Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou 
případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeloţit, nebo 
chránit tak, aby v průběhu provádění prací na díle nedošlo k jejich poškození. 

(6) Objednatel se zavazuje, ţe po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, 
oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo 
objednatele. Věta první se nevztahuje na dozorovou a kontrolní činnost orgánů veřejné 
správy. 

(7) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, 
ţe převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a odpady, které jsou výsledkem jeho 
činnosti, zhotovitel odstraní na své náklady v souladu se zákonem čís. 185/2001 Sb. 
Zhotovitel bude třídit vzniklý odpad dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů), na odpad ostatní a nebezpečný. Zhotovitel zajistí řádný svoz, skladování 
a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky. 

(8) Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní 
zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo moţno dílo řádně převzít 
a bezpečně provozovat. 

(9) Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně 
objednateli. Po uplynutí této lhůty můţe zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, 
popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných 
objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit 
do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překáţek uţívání. 

čl. 8  

Objednatel poţaduje, aby mu byly zhotovitelem po celou dobu plnění díla vyčleněny prostory 

v objektu plnění pro skladování nábytku a dalšího vybavení. Zabezpečení těchto prostor bude 

v reţii zhotovitele. 
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čl. 9  

Stavební deník 

(1) Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu se § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na 
stavbě trvale přístupný. 

(2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, údaje důleţité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro 
posouzení prací orgány veřejné správy. 

(3) Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným 
stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

(4) Mimo stavbyvedoucího zhotovitele můţe provádět potřebné záznamy v deníku 
technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního 
dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány veřejné správy a k tomu zmocnění zástupci 
objednatele a subdodavatelů. 

(5) Jestliţe stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele 
nebo jím prověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným 
projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, 
jinak se má za to, ţe s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí. 

(6) Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – po odstranění 
všech vad a nedodělků na díle. 

(7) Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této 
smlouvě. 

čl. 10  

Dodací a kvalitativní podmínky 

(1) Zhotovitel se zavazuje svou činnost při realizaci díla provádět podle schválené a 

vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., dále podle vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických 

poţadavcích na výstavbu. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a 

normami platnými pro příslušné části a celek. Budou dodrţeny veškeré technické parametry 

v souladu s českými technickými normami, které přejímají evropské normy, případně jinými 

veřejně přístupnými dokumenty, uplatňovanými běţně v technické praxi. Případné následky 

plynoucí z jejich nedodrţení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodrţení kvality 

všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. 

(2) Při realizaci díla budou pouţity běţné materiály, standardní výrobky a konstrukce 

zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., zákon o technických poţadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle 

dalších právních předpisů, je přitom třeba vycházet z projektové dokumentace, ze zásady 

hospodárnosti. Zhotovitel se zavazuje nepouţít k provedení díla materiálů a výrobků 

s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské 

zdraví. 

(3) Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, 

hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce 

z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, zaviněných zhotovitelem, zaplatí 

zhotovitel. 
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(4) Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací 

a dodrţování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, poţárních, ekologických a dalších 

předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodrţování předpisů 

v oblasti bezpečnosti práce a poţární ochrany v souvislosti se zadanou prací, aţ do doby 

předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 

jakoţ i protipoţární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém 

pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické 

provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN. 

(5) Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 

pracovní dny předem, k účasti na zkouškách, revizích a měření. Jestliţe se objednatel 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu, zkoušky, revize a měření bez jeho účasti. 

čl. 11  

Dozor nad plněním podmínek smlouvy 

(1) Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, a to i prostřednictvím třetí osoby, 

nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele 

jsou prováděny podle platné projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, 

technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími orgánů veřejné 

správy. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu 

prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu 

lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

(2) Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je 
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosaţitelný a je-li ohroţena bezpečnost provádění stavby, ţivot nebo zdraví 
pracujících na stavbě nebo hrozí-li váţné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality 
zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

(3) Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi 
objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se 
zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, můţe zhotovitel v pracích 
pokračovat. Jestliţe objednatel bude dodatečně poţadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. V případě, ţe při dodatečné 
kontrole objednatel zjistí, ţe práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí a opětovné 
zakrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí a opětovné zakrytí 
rovněţ v případě, ţe dílo zakryje, aniţ podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke 
kontrole díla, nebo jej zakryje před marným uplynutím lhůty k prověření prací ze strany 
objednatele. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany 
písemný záznam do stavebního deníku. 

(4) Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichţ kvalitu a rozsah 
provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků 
a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od 
projektové dokumentace. 

(5) Zhotovitel bude objednatele informovat o stavu rozpracovaného předmětu díla na 
pravidelných poradách, které bude pověřený pracovník objednatele organizovat podle 
potřeby, nejméně však jedenkrát za měsíc. 

čl. 12  

Přerušení prací na díle, zastavení prací na díle 

(1) Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit 
provádění prací na díle v těchto případech: 
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a) Nemůţe plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních 
povinností podmiňujících další řádný postup prací. Počátek a konec překáţky vzniklé 
v důsledku prodlení objednatele zapíše zhotovitel do stavebního deníku. Uznání důvodu 
přerušení prací potvrdí oprávněný zástupce objednatele. Přerušit nebo zastavit práce na 
díle je moţné pouze tehdy, pokud není moţné pokračovat ani na jiné části díla. 

b) Na písemnou ţádost objednatel o přerušení nebo zastavení prací, podepsanou ústřední 
školní inspektorkou nebo náměstkem ústřední školní inspektorky, a zároveň zápisem do 
stavebního deníku. 

(2) Přerušením provádění prací na díle, z důvodů uvedených v odstavci 1 přestávají běţet 
lhůty přerušením dotčené. O rozsahu případných vícenákladů a škod bude vedeno jednání 
mezi odpovědnými zástupci smluvních stran a o výsledku bude pořízen písemný záznam, 
který bude slouţit jako podklad pro vyrovnání případných škod. Zhotovitel je však povinen 
provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně mezi smluvními stranami tak, 
aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. 

(3) Pověřený pracovník objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
přerušit práci na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu v případě uvedeném v čl. 11 
odst. 2 této smlouvy. Takovéto přerušení nestaví běh smluvních lhůt tím dotčených 
a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů přerušením vyvolaných. 

(4) Dojde-li k zastavení prací na stavbě z důvodů na straně zhotovitele a trvá-li déle neţ 
tři měsíce, je objednatel povinen, není-li v této smlouvě sjednáno jinak, uhradit zhotoviteli 
cenu jiţ realizovaných částí stavby, náklady na její vzájemně dohodnutou konzervaci, na 
skladování materiálů, strojů a zařízení na staveništi, na správu a údrţbu objektů zařízení 
staveniště. Objednatel však nehradí hodnotu toho, co zhotovitel vyuţil k jinému účelu. 

Podle doby zastavení a rozsahu jiţ realizovaného díla se před opětovným zahájením stavby 
provedou technické prohlídky jiţ zhotovených konstrukcí a určí rozsah jejich nezbytné úpravy 
(repase). 

čl. 13  

Předání a převzetí předmětu díla 

(1) Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím stavby ve smyslu příslušných 
norem potvrzeném v zápise o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, uvedením terénu 
do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předáním 
projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dílo není povaţováno za splněné 
přede dnem nabytí právní moci kolaudačního souhlasu a před splněním dalších podmínek 
umoţňujících trvalé uţívání realizované stavby, odstraněním všech vad a nedodělků 
uvedených v kolaudačním souhlasu. 

(2) Dokončený předmět díla podle čl. 3 této smlouvy zhotovitel předá objednateli 
v termínu dle čl. 5 této smlouvy a objednatel předmět díla převezme. O tom bude vyhotoven 
písemný zápis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany mohou 
dohodnout, ţe zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po dokončených částech. 

(3) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude 
předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele 
jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby 
zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a moţnost přizvání příslušných 
organizací. 

(4) Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, tj. provedením všech stavebních 
a jiných prací, předpokládaných projektovou dokumentací, uzavřenou smlouvou o dílo ve 
znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, její vyklizení 
a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících uţívání díla 
a předání projektové dokumentace o skutečném stavu díla.  
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(5) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 
objednateli. Dílo je moţno předat a převzít, jestliţe provedení díla odpovídá poţadavkům 
uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci 
vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud umoţní uţívání, k němuţ bylo určeno 
a zhotoveno. 

(6) Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných 
zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady 
o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 

(7) Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby 
jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto 
řízení. 

(8) K přejímce díla je zhotovitel zavazuje a je povinen objednateli předloţit a objednateli 
předat:  

a) dokumentace skutečného provedení díla – 2 vyhotovení; 

b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách; 

c) stavební deník(y) a deník(y) víceprací; 

d) zápis o předání a převzetí inţenýrských sítí, které byly stavbou dotčeny; 

e) potvrzení, jaké odpady při stavbě vznikly, jejich mnoţství a způsob jejich zneškodnění; 

f) technické listy, atesty, doklady o poţadovaných vlastnostech pouţitého materiálu 
a výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě); 

g) ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel 
vyţádá a kterými bude prokázáno dosaţení předepsané kvality a parametrů. 

(9) O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení 
jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách 
k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných 
právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, povaţují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
stran do 3 pracovních dnů písemně neoznámí druhé smluvní straně, ţe s určitými jeho body 
nesouhlasí. Jestliţe jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, 
platí, ţe tím současně poţaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se 
projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost. 

(10) V případě, ţe objednatel řádně dokončený předmět díla - dílo nepřevezme, uvede 
v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované 
přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla. Zápis o předání 
a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

(11) Zhotovitel odpovídá za to, ţe zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. 3 této 
smlouvy je kompletní, ţe má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými ČSN, 
touto smlouvou a ţe dodané mnoţství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.  

čl. 14  

Cena plnění 

(1) Cena díla je stanovena oceněním jednotlivých poloţek výkazů výměr prací, které jsou 

přílohou této smlouvy. Celková cena plnění byla stanovena jako smluvní ve výši 

Celková cena bez DPH ………,- Kč 

DPH ve výši 20 % ………,- Kč 

Celková cena včetně DPH ………,- Kč (slovy…). 
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(2) Do celkové ceny podle odstavce 1 je zahrnuta cena veškerých činností a nákladů 

provedení díla podle platných norem a právních předpisů o bezpečnosti práce a technických 

zařízení, veškeré daně, pojištění, licenční a jiné poplatky, cla, dopravní náklady, poplatky za 

skládku a uloţení odpadu, náklady potřebných provizorií a zařízení staveniště, náklady na 

provedení potřebných zkoušek, revizí a měření a ostatní náklady zhotovitele, které mu 

vzniknou v průběhu provádění díla. 

(3) Cena podle odstavce 1 je stanovena jako cena pevná a nejvyšší přípustná. Objednateli 

nebudou účtovány náklady, spojené s dodatečně zjištěnými skutečnostmi, které měl moţnost 

zhotovitel zjistit před podpisem smlouvy (zejména prohlídkou na místě a posouzením 

projektové dokumentace). 

(4) Cena podle odstavce 1 je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na 

vývoj inflace či jiné skutečnosti promítající se do ceny výrobků či sluţeb na trhu. Strany 

výslovně sjednávají, ţe nejde o tzv. cenu podle rozpočtu bez záruky jeho úplnosti ve smyslu 

§ 547 odst. 2 obchodního zákoníku či rozpočtu nezávazného ve smyslu § 547 odst. 3 

obchodního zákoníku a na její výši nemá vliv vynaloţení či výše jakýchkoli nákladů či 

poplatků, k jejichţ úhradě je dodavatel na základě této smlouvy či obecně závazných právních 

předpisů povinen. 

(5) Cenu podle odstavce 1 je moţné měnit pouze 

a) dojde-li ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, zhotovitel bude účtovat daň z přidané hodnoty podle aktuální 

zákonné úpravy, 

b) dojde-li ke změně ceny písemným dodatkem k této smlouvě. 

(6) Na objednatelem poţadované vícepráce zpracuje zhotovitel cenový dodatek a předloţí 

jej do 10 dnů od předloţení poţadavků na vícepráce objednateli. Objednatel se zavazuje do 

pěti dnů od doručení cenového dodatku projednat změnu smlouvy se zhotovitelem. Nedojde-li 

k dohodě smluvních stran o změně smlouvy, nebudou vícepráce zhotovitelem realizovány. 

(7)  Dodatečné práce dle poţadavku objednatele budou zhotovitelem provedeny jen v 

případě, ţe jejich věcný a finanční rozsah bude vzájemně odsouhlasen ve stavebním deníku ve 

stanovené lhůtě a potvrzen v „Dodatku ke smlouvě“. Strany se zavazují smluvní dodatek 

uzavřít nejpozději do 30 dnů od data vzájemně odsouhlasené změny předmětu smlouvy ve 

stavebním deníku a v dodatku rozpočtu zhotovitele. 

(8) Před vlastním provedením musí být kaţdá vícepráce technicky a cenově specifikována 

a odsouhlasena technickým dozorem objednatele v deníku víceprací. Listy v deníku víceprací 

musí být řádně očíslovány. 

čl. 15  

Platební podmínky 

(1) Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčích zdanitelných plnění 

zhotovitele – dílčích faktur. Dílčím plněním se rozumí rozsah skutečně provedených prací 

a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci. Zhotovitel vystaví na práce 

a dodávky provedené v uplynulém měsíci dílčí daňový doklad – dílčí fakturu. Dnem 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední pracovní den uplynulého měsíce. Poslední 

faktura ve výši minimálně 5 % celkové částky bude proplacena aţ po splnění díla bez vad 

a nedodělků. Výše fakturovaných částek bude doloţena soupisem (poloţkovým rozpočtem) 

skutečně provedených prací, který bude odsouhlasen odpovědným zástupcem objednatele. 

Bez odsouhlaseného podpisu provedených prací je faktura neplatná. 



Česká školní inspekce  Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby 

Čj.: ČŠIG-2280/11-G 

18/23 

(2) Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vţdy do 

třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v uplynulém měsíci. 

Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do dvou pracovních dnů po 

předloţení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou 

kvalitně provedeny, fakturovány budou aţ po provedení prací nebo zabudování materiálů 

v rozsahu, který je stanoven jednotlivými poloţkami poloţkového rozpočtu. Práce, které 

nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací 

a dodávek bude vázána na poloţkový rozpočet. Právo na fakturaci za provedené práce 

a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených 

prací a dodávek technickým dozorem objednatele. 

(3) Pokud objednatel ve lhůtě 10 kalendářních dnů po předloţení soupisu objednateli 

nepředloţí věcné připomínky k soupisu prací, povaţuje se soupis prací za objednatelem 

odsouhlasený. 

(4) Faktura musí obsahovat náleţitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb., včetně doplnění dalších náleţitostí faktury podle § 13a obchodního zákoníku. 

(5) V případě, ţe faktura nebude mít odpovídající náleţitosti, je objednatel oprávněn ji 

vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniţ se tak dostane do prodlení se 

splatností. Lhůta splatnosti počíná běţet znovu od doručení náleţitě doplněného či 

opraveného dokladu. 

(6) Faktury budou splatné 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele 

v závislosti na přidělení prostředků ze státního rozpočtu, resp. prostředků Evropské unie. 

S ohledem na moţnosti uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu můţe být 

splatnost faktur prodlouţena o dalších 90 dnů. Opoţděné uvolnění finančních prostředků ze 

státního rozpočtu se nepovaţuje za prodlení splatnosti faktur a nebude důvodem pro vyuţití 

sankčních opatření. Za zaplacení se povaţuje datum odepsání finanční částky za sluţby z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

(7) Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

(8) Postoupení pohledávky druhé smluvní strany vzniklé ze smlouvy bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele je neplatné. 

čl. 16  

Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu 

(1) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokuty za nesplnění povinností 

vyplývajících z této smlouvy z důvodů výlučně nebo převáţně na straně zhotovitele, a to ve 

výši 

a) …………,- Kč za kaţdý započatý den prodlení s předáním předmětu díla, 

b) …………,- Kč za kaţdý započatý den prodlení se splněním dílčích termínů realizace, 

c) …………,- Kč za kaţdý započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků 

uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo části díla, 

d) …………,- Kč za kaţdý započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad 

v záruční době, 

e) …………,- Kč za kaţdý započatý den prodlení s termínem vyklizení stanoviště. 

(2) Objednatel má právo v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla, předáním 

předmětu díla či kolaudací stavby, které bude mít za následek neposkytnutí prostředků ze 

státního rozpočtu na tuto akci ze strany Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, 

promítnout plnou výši neposkytnuté částky jako samostatnou smluvní pokutu. 
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(3) Zákonný úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti kalendářních dní ode 

dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, 

a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

(4) Ustanovení o smluvních pokutách dle této smlouvy nemají vliv na trvání závazků 

podle této smlouvy ani na náhradu škody. 

(5) Ţádná smluvní strana nemá právo pohledávky vzniklé ze sankčních titulů postoupit 

třetím osobám bez vzájemné písemné dohody obou smluvních stran. 

čl. 17  

Záruční podmínky 

(1) Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného díla, zavazuje se 

provést dílo bez jakýchkoli faktických a právních vad za podmínek sjednaných touto 

smlouvou, podle projektové dokumentace, v souladu s platnými normami a právními předpisy 

v době dokončení předmětu díla, v souladu se směrnicemi výrobců a dodavatelů materiálů 

a technických zařízení. 

(2) Zhotovitel poskytuje záruku na stavební práce v délce trvání …… měsíců od předání 

díla bez vad a nedodělků a záruku na technologická zařízení v délce trvání …… měsíců od 

úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však od předání díla bez vad a nedodělků. Doba 

záruky se prodlouţí o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do převzetí předmětu plnění po 

odstranění vady. Kaţdá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během 

záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. 

(3) Dílo má vady, jestliţe provedení díla neodpovídá poţadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 

díla, popřípadě pokud neumoţní uţívání, k němuţ bylo určeno a zhotoveno. 

(4) Za případné vady, které byly způsobeny pouţitím podkladů a věcí poskytnutých 

objednatelem, na jejichţ nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto 

upozornění na jejich pouţití trval, zhotovitel neodpovídá. 

(5) Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud prokáţe, ţe byly způsobeny nesprávným 

provozováním díla, jeho poškození ţivelnou událostí nebo třetí osobou. 

(6) Jestliţe se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen kaţdé zjištění vady 

u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do 

konce sjednané záruky za jakost. 

(7) Zhotovitel je povinen do 3 dnů po obdrţení oznámení o zjištění vady v záruční době 

vady opravit či nahradit vadné dodávky a není-li to moţné, dohodnout v této lhůtě termín 

opravy. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od 

doručení písemné reklamace. 

(8) Jestliţe zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě podle odstavce 7 ani nebude 

sjednána lhůta pro její odstranění v souladu s odstavcem 7, je objednatel oprávněn odstranit 

vadu na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli náklady na odstranění 

reklamované vady ve výši vyúčtované objednatelem, a to bezodkladně po jejich vyúčtování. 

(9) Prokáţe-li zhotovitel, ţe reklamace byla neoprávněná a na reklamované vady se 

záruka za jakost nevztahuje, uhradí objednatel náklady odstranění vady. 

(10) Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umoţnit 

pracovníkům zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce objednatele 

po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad. 
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(11) Pokud objednatel neumoţní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění 

reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní 

strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro odstranění vad. 

čl. 18  

Změny a ukončení smlouvy 

(1) Změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, resp. osobami oprávněnými jednat jménem 

nebo za smluvní strany. 

(2) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, 

je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 

o změně smlouvy. 

(3) Jestliţe kterákoli ze smluvních stran poruší podstatným způsobem tuto smlouvu, je 

druhá strana oprávněna písemně vyzvat druhou stranu ke splnění jejích závazků. Pokud do 20 

dnů od doručení této výzvy smluvní strana, která porušila smlouvu, neodstraní porušení 

závazků, můţe druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit, aniţ by se tím zbavovala výkonu 

jakýchkoli jiných práv nebo prostředků k dosaţení nápravy. 

(4) Porušením smlouvy podstatným způsobem ve smyslu odstavce 1 se rozumí 

a) nedodrţení termínu dokončení předmětu plnění, 

b) nedodrţení dílčích termínů plnění na straně zhotovitele o více neţ 20 dnů, 

c) nedodrţení termínů placení ceny díla, předání staveniště, předání projektové dokumentace 

o více neţ 20 dnů, 

d) souvislé přerušení prací na dobu delší neţ 3 měsíce z důvodů na straně objednatele. 

(5) Pokud bude zhotovitel v úpadku (např. byl-li podán návrh na prohlášení konkursu na 

jeho majetek nebo návrh na vyrovnání), v likvidaci nebo nebude schopen z jiných důvodů 

dostát svým finančním závazkům, můţe objednatel, aniţ by se tím zbavoval jakýchkoli jiných 

práv nebo moţných prostředků k nápravě, odstoupit od této smlouvy, včetně všech 

objednávek, oznámením této skutečnosti zhotoviteli. 

(6) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nedostane prostředky ze 

státního rozpočtu účelově určené na plnění podle této smlouvy nebo bude povinen tyto 

prostředky vrátit. Věta první se uplatní i v případě částečného neposkytnutí nebo vrácení 

prostředků. Odstoupení od smlouvy je platné dnem doručení oznámení o odstoupení 

zhotoviteli. 

(7) Písemné odstoupení od smlouvy je povinna smluvní strana doručit druhé smluvní 

straně, a to včetně uvedení důvodu odstoupení a termínu, k němuţ od smlouvy odstupuje. Bez 

těchto náleţitostí je odstoupení neplatné. 

(8) Ustanovení této smlouvy, jejichţ cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po 

ukončení účinnosti této smlouvy, zůstanou platná a účinná i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

čl. 19  

Obecná ustanovení 

(1) Tato smlouva a veškeré záleţitosti z ní vyplývající nebo s ní související se řídí 

právním řádem České republiky a spadá pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní 

strany se zavazují, ţe případné rozpory vzniklé při realizaci této smlouvy budou řešit 

korektním způsobem a v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti. Kaţdá ze 
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smluvních stran se dále zavazuje, ţe k soudnímu řešení uvedených sporů přistoupí aţ po 

vyčerpání moţností jejich vyřízení mimosoudní cestou. 

čl. 20  

Závěrečná ustanovení 

(1) Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o informacích o druhé 

smluvní straně, její činnosti a jejích pracovnících, o nichţ se v souvislosti s plněním podle této 

smlouvy dozví a dále jsou povinny postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Písemnosti týkající se této smlouvy se povaţují za doručené i v případě, ţe druhá 

smluvní strana jejich doručení odmítne, či jinak znemoţní. 

(3) Práva a závazky smluvních stran, která nejsou výslovně upravena touto smlouvou, se 

řídí obchodním zákoníkem. 

(4) Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy nebo její přílohy neplatným 

nebo neúčinným, netýká se to ostatních ustanovení této smlouvy a smluvní strany se zavazují 

nahradit takové ustanovení novým ustanovením, které bude v nejvyšší moţné míře splňovat 

stejné ekonomické, právní a obchodní cíle původního ustanovení. Totéţ platí, vyskytnou-li se 

ve smlouvě či jejích dodatcích případné mezery. 

(5) Tato smlouva a veškeré záleţitosti z ní vyplývající nebo s ní související se řídí 

právním řádem České republiky a spadá pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní 

strany se zavazují, ţe k soudnímu řešení případných sporů přistoupí aţ po vyčerpání moţností 

jejich vyřízení mimosoudní cestou. 

(6) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Tato smlouva 

byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemţ kaţdá ze smluvních stran 

obdrţí jedno vyhotovení. 

Za zhotovitele: 

V ………… dne ……… 

_____________________ 

(jméno) 

(funkce) 

Za objednatele: 

V Praze dne ……… 

_____________________ 

Mgr. Olga Hofmannová 

ústřední školní inspektorka
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Příloha č. 2 

název zakázky: Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby 

název zadavatele: Česká školní inspekce 

sídlo Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 

IČ: 00638994 

právní forma: organizační složka státu 

Krycí list nabídky 

Uchazeč:  

Adresa sídla:  

IČ:  

DIČ:  

právní forma:  

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:  

Kontaktní osoba:  

Tel. spojení:  

E-mail:   

Nabídková cena celkem bez DPH v Kč:  

DPH v Kč:  

Nabídková cena celkem včetně DPH v Kč:  

Termín plnění díla (ve dnech):  

Tabulka smluvních pokut: 

 smluvní pokuta 
koeficient 

závaţnosti 

1 
Smluvní pokuta za nedodrţení termínu splnění zakázky - Kč/den prodlení 

0,25 

2 
Smluvní pokuta za nedodrţení dílčích termínů realizace stanovených ve smlouvě 
- Kč/den prodlení 

0,25 

3 

Smluvní pokuta za nedodrţení termínu odstranění vad a nedodělků obsaţených 

v soupisu vad a nedodělků při předání a převzetí předmětu díla resp. části 

předmětu díla - Kč/den prodlení 
0,3 

4 
Smluvní pokuta za nedodrţení termínu odstranění reklamovaných vad v záruční 

době - Kč/den prodlení 
0,1 

5 Smluvní pokuta za nedodrţení termínu vyklizení staveniště - Kč/den prodlení 0,1 

V …………….. dne …………… 

………………………………………………… 

podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem 
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Příloha č. 3 

název zakázky: Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby 

název zadavatele: Česká školní inspekce 

sídlo Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 

IČ: 00638994 

právní forma: organizační složka státu 

Čestné prohlášení prokazujícího splnění základních kvalifikačních 

předpokladů 
uvedených v § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů 

Jako uchazeč o podlimitní veřejnou zakázku s názvem 

Rekonstrukce objektu ČŠI Olomouc – realizace stavby 

prohlašuji, ţe splňuji základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

V …………….. dne …………… 

………………………………………………… 

podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo jeho jménem 


