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I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í  

Číslo jednací zadavatele: 11070/2008-42 

 

Příloha číslo 1: Technická specifikace 
 k veřejné zakázce Vytvoření, údržba a rozvoj informačního systému sloužícího při hodnocení 

žádostí o dotaci z ESF a  ERDF 
 

Úvod  

Hodnocení žádostí 

MŠMT (ŘO) a jednotlivé kraje (ZS) vyhlašují v období 2007 aţ 2013 výzvy k předkládání ţádostí o dotaci. 

Ţadatelé v rámci těchto výzev zasílají ŘO/ZS ţádosti, které vyplňují v aplikaci BENEFIT7. ŘO/ZS tyto ţádosti 

přenese v elektronické podobě do systému MONIT7, kde pracovníci ŘO/ZS zadávají stavy projektů odpovídající 

výsledkům čtyřstupňového procesu hodnocení.  

1. fáze – hodnocení formální; 

2. fáze – hodnocení přijatelnosti; 

3. fáze – hodnocení věcné; 

4. fáze – výběrová komise/Expertní skupina OP VK; 

5. fáze – schválení projektů ministrem nebo zastupitelstvem kraje. 

 

Hodnotitelský modul, který je předmětem této veřejné zakázky má za cíl usnadnit činnosti prováděné ve třetí fázi 

– věcné hodnocení. 

Popis věcného hodnocení žádostí 

Projekty, které prošly hodnocením přijatelnosti, musí být zadány k hodnocení externím hodnotitelům. Seznam 

hodnotitelů je spravován v Centrální databázi hodnotitelů (CDH). V rámci kaţdé výzvy je stanovena osoba 

zodpovědná za průběh tzv. Gestor. Gestor vybere z CDH seznam hodnotitelů, kteří mohou v rámci dané výzvy a 

daného vyhlašovatele projekty hodnotit. Vyhlašovatel poté přiřadí k projektům dva hodnotitele. Nabídne anotaci 

projektu a hodnotitel má 3 pracovní dny na přijetí případně odmítnutí hodnocení nabídnutého projektu. Proces 

nabízení projektů hodnotitelům se opakuje do okamţiku, neţ mají všechny hodnocené projekty přiřazeny dva 

hodnotitele. Hodnotitel po přijetí hodnocení projektu uzavírá smlouvu a poté je mu předána ţádost. Hodnotitel 

musí v předem stanoveném termínu odevzdat své bodové a slovní hodnocení ve stanoveném formátu. V případě, 

ţe má zadavatel k hodnocení výhrady, můţe vyzvat hodnotitele k doplnění informací. Pokud se hodnocení dvou 

hodnotitelů u daného projektu výrazně liší, oslovuje zadavatel třetího hodnotitele. Výsledky hodnocení přenáší 

zadavatel do systému MONIT7 ve formátu MS Excel.  
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Požadavky na strukturu výstupů 
Za účelem testování a školení uživatelů bude zadavatel požadovat vytvoření oddělné testovací a ostré 

verze systému HO-MO. 

 Databáze Hodnotitelského modulu 

 Webové rozhraní pro zadavatele (přístup přes SSL/VPN) 

 Webové rozhraní pro hodnotitele projektů 

 Interní rozhraní pro správu zadavatelů (uživatelů z krajů) 

 Konektor na systém CDH 

 Konektor na HR +  

 Správa logů 

 Export hodnocení do formátu XLS 

 SMS služba pro certifikaci přijatých hodnocení 

 Parser PDF pro vytváření anotací projektů 

Požadovaná funkčnost řešení 
Systém, který umožní vzdálenou komunikaci s hodnotiteli a výměnu nezbytných dokumentů s ŘO 

nebo ZS. Maximální možná automatizace prováděných úkonů. Jednotlivé kraje a MŠMT budou 

využívat oddělený přístup do části zadavatelé, v části pro hodnotitele bude zachován jednotný 

přístup s možností rozlišení zadavatelů. Systém musí umožnit propojení na současné nebo další 

možné budoucí systémy. 
 

Databáze Hodnotitelského modulu 

 Společné úložiště dat ŘO a ZS 

 Možnost výměny informací s dalšími databázovými IS  
Webové rozhraní pro zadavatele pracující pod SSL/VPN 

 Správa výzev 

 Výběr gestora 

 Zadání parametrů výzvy 

 Úprava výzvy 

 Zadání šablony smlouvy na DPP s hodnotiteli 

 Žádost na vytvoření seznamu hodnotitelů 

 Správa projektů 

 Vložení projektů z PDF souboru, které má předem stanovený formát a strukturu (je 

generováno z aplikace BENEFIT7). Následné parsování názvu projektu, čísla a anotace 

projektu ze zadaného souboru PDF. 

 Možnost editace zadaných údajů 

 Správa hodnotitelů 

 Žádost na doplnění seznamu hodnotitelů 

 Seznam hodnotitelů 

 Přehledy přijatých projektů k hodnocení, odevzdaných hodnocení 

 Náhled smlouvy na provedení hodnocení (PDF)  

 Sledování spolehlivosti hodnotitele 

 Sledování limitu 150 hodin za rok odpracovaných na DPP. S rozlišením dle zadavatelů 

pro jednotlivé hodnotitele 
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 Správa hodnocení projektů 

 Přiřazení hodnotitelů pověřených hodnocením projektu 

 Hlídání termínu přijetí projektu k hodnocení s následnou možností zadání jinému 

hodnotiteli 

 Hlídání termínu pro hodnocení projektu 

 Ošetření nedodržení termínu pro hodnocení projektu 

 Úprava vzoru formuláře zobrazovaného hodnotiteli při předávání hodnocení 

 Vrácení hodnocení k přepracování, schválení hodnocení  

 Uvolnění smlouvy k proplacení po schválení hodnocení 

 Vyhodnocování výsledků hodnocení 

  Výstupní sestavy po ukončení hodnocení 

 Export hodnocení do souboru XLS 
Webové rozhraní pro hodnotitele projektů 

 Proces přijímání hodnocení projektů hodnotiteli 

 Upozornění na nabídky k hodnocení projektů 

 Souhlas, nebo odmítnutí hodnocení (certifikace pomocí SMS) 

 Smlouva (kontrola překročení limitu 150 hodin/rok pro jednoho zaměstnavatele) 

 Hodnocení projektů hodnotitelem 

 Zobrazení hodnocených projektů (anotace, soubor PDF) 

 Formulář pro předání hodnocení 

 Doplnění hodnocení na základě výzvy zadavatele 
Interní rozhraní pro správu zadavatelů (uživatelů z krajů) 

 Správa uživatelských účtů 

 Vytváření a úprava rolí 

 Vytváření a úprava uživatelů 

 Správa krajů 

 Přiřazení uživatele s rolí správce kraje 

 Úprava informací o krajích 
Konektor na systém CDH  

 Načtení seznamu gestorů 

 Požadavek na sestavení seznamu hodnotitelů 

 Načtení seznamu hodnotitelů 

 Aktualizace údajů o spolehlivosti hodnotitele a počtu odpracovaných hodin 
Konektor na HR + (pouze pro potřeby MŠMT) 

 Zanesení podkladů ze smluv do centrální evidence MŠMT HR+ 

Správa logů 

 Sledování prováděných činností v jednotlivých systémech uţivateli 

 Zobrazení výstupů z logů 

SMS služba pro certifikaci přijatých hodnocení 

 Zajištění potřebného hardware 

 Konfigurace pro spolupráci se systémem ve spolupráci s IT MŠMT 

 Zpracování doručenek 

Parser PDF pro vytváření anotací projektů 

 Z automaticky generovaného PDF souboru (BENEFIT7) získá parser informace o názvu projektu a jeho 

anotaci 

Export hodnocení do formátu XLS 

 automatizované vytvoření xls souborů s hodnocením projektů 
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Technické požadavky na zpracování 

 Zabezpečení 

 Pro přístup k části Správa uživatelů využívat Active Directory MŠMT 

 Pro přístup do části Zadavatelé využít zabezpečený přístup SSL/VPN 

 Pro přístup do části hodnotitelé využívat zabezpečení uživatelskými účty přenesenými 

z aplikace CDH, komunikace server klient bude zajištěna protokolem https 

 Přístup k žádostem zajistit certifikací SMS 

 

 Infrastruktura IT MŠMT 

 Aplikace i databáze budou provozovány na serverech spravovaných MŠMT 

 Databázový server MS SQL 2005 

 Aplikační server podporuje technologii .NET verze 2.0 a vyšší 

 

Požadavky na servisní činnost 
Servis je požadován po celou dobu užívání systému, to je do 31. 12. 2013. 

Součástí servisu a podpory v době provozu systému jsou následující činnosti: 

 Konzultace s pracovníkem MŠMT na bázi poradenství týkající se funkčnosti systému HO-MO. 

 Řešení nahlášeného problému, včetně stanovení termínů řešení: 

 Vzniklého chybami programu způsobenými vnějšími vlivy nebo vinou nevhodného 

zacházení obsluhy či jiné osoby, případně vinou zvláštních činitelů. 

 Vzniklého chybami programu způsobujících sníženou funkčnost. 

 Update na novou verzi systému v reakci na upgrade či update či jiné změny v produktech 

tvořících technologickou infrastrukturu, kterou využívá ke svému chodu. 

 Podpora při převodu dat při přechodech na vyšší verzi systému. 

 

Část servisní činnosti zajišťuje IT oddělení MŠMT (technologická infrastruktura).  

Komunikace s uživateli (hodnotitelé) i zadavateli (kraje) bude zprostředkována kontaktní osobou 

Zadavatele (MŠMT). Případné požadavky na servis a údržbu bude předávat Dodavateli pouze tato 

kontaktní osoba. 

Požadavky na rozvoj systému  
Po úspěšné akceptaci vytvořeného systému, lze v období servisní činnosti očekávat také požadavky 

na rozvoj systému HO-MO. Objem této činnosti je stanoven hodinovým sazebníkem prací a fixní 

částku danou Zadavatelem v článku 5 této výzvy. Tato částka je závazná pro všechny předkladatele 

nabídek. 

Předpokládané typy činností v rámci rozvoje systému: 

 Úpravy nebo vytváření formulářů 

 Úprava nastavených procedur 

 Výstupní sestavy ze systému 

 Úpravy uživatelského rozhraní 

 A další 
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Požadavky na rozvoj systému budou vždy konzultovány se zástupci dodavatele. Realizace bude 

podmíněna vzájemným odsouhlasením na základě posouzení požadavku. 

Termíny dokončení jednotlivých fází 
Definujeme tři hlavní milníky zpracování zakázky Hodnotitelského modulu: 

a) Pilotní fáze provozu – v této fázi budou zprovozněny hlavní funkce části pro zadavatele a pro 

hodnotitele, v pilotním režimu bude využívat systém pouze Řídicí organ tzn. MŠMT a 

hodnotitelé 

b)  Dokončení systému – zde budou zapracovány připomínky získané z ostrého provozu, 

dopracovány rozšiřující funkce, zprovozněna správa krajů. Uživateli v této fázi budou ŘO 

(MŠMT), ZS (kraje), hodnotitelé. 

c) Servis a rozvoj systému – v této fázi bude probíhat běžná údržba systému a na základě 

stanovených limitů, které vychází z nabídnutého objemu rozvoje systému v této nabídce, 

bude na základě zkušeností z provozu systému prováděn jeho rozvoj. 

 

Fáze a – zahájení: 1. 7. 2008   dokončení: 26. 8. 2008 

Fáze b – zahájení: 27. 8. 2008   dokončení: 15. 10. 2008 

Fáze c – zahájení: 15. 10. 2008   dokončení: 31. 12. 2013 

 

 

 

V Praze dne 4. června 2008 


