



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



č.j. 22/9031/09
V Brně dne 15. 1. 2009

**„Budova D5 – NeTME Centre – dokumentace pro územní rozhodnutí“
„Objekt C3A Letecký ústav FSI VUT v Brně – dokumentace pro územní rozhodnutí“
– Dodatečné informace k zadávací dokumentaci**

Vážení,

sdělujeme Vám, že jeden z dodavatelů podal žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám veřejných zakázek malého rozsahu na služby zadaných v souladu s 12, odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen *zákon*) a Pravidly výběru dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace pod názvy

„Objekt C3A Letecký ústav FSI VUT v Brně – dokumentace pro územní rozhodnutí“ a
„Budova D5 – NeTME Centre – dokumentace pro územní rozhodnutí“.

Dotaz dodavatele zněl:

„Mám dotaz ohledně zpracování cenové nabídky zda bude dostupné pro zpracování projektu stavebně technické řešení stávajících objektů C3 a B3 přiléhajících k novému objektu C3A s ohledem na zakládání a stavební konstrukce. Studie o těchto stavebních řešeních hovoří, že nebyly při zpracování studie jako podklad dostupné. Zda bude dostupný projekt strojovny výměňkové stavice CZT pro napojení vytápění pro nový objekt C3A.

- Zda bude dostupná geologie od stávajících objektů C3 a B3 a geodetické zaměření skutečného stavu objektů C3 a B3.

- Zda budou dostupné projekty stávajícího objektu D5 který je určený k demolici pro zpracování projektu bouracích prací pro územní rozhodnutí v rámci Vašeho požadavku ve výzvě.

- Jak to bude řešeno se studií stavebního objektu budovy D5 - NeTME Centre a návrhem stavby, zda bude předána studie stavebního objektu se situací, popřípadě zda bude řešena samostatná smlouva s adekvátním časem pro zpracování studie nebo jak máme tuto záležitost řešit.“

V zastoupení zadavatele Vysokého učení technického v Brně Vám podáváme následující informace k těmto dotazům:

- Stavebně technické řešení stávajících objektů C3 a B3 nebude pro zpracování projektu k dispozici. K dispozici bude pouze paspart objektů C3 a B3.
- Projekt strojovny výměňkové stanice CZT pro napojení vytápění pro nový objekt C3A nebude k dispozici.
- Geologie stávajících objektů ani geodetické zaměření skutečného stavu objektů C3 a B3 nebude k dispozici.
- Projekt stávajícího objektu D5, který je určen k demolici nebude k dispozici. K dispozici bude pouze paspart objektu budovy.
- Zadavatel nemá zpracovanou studii objektu budovy D5-NeTME Centre a po zhotoviteli v rámci plnění této veřejné zakázky zpracování studie nepožaduje zpracování studie stavebního objektu budovy D5 – NeTME Centre s návrhem stavby. Z tohoto důvodu nebude poskytnut ani adekvátní čas pro zpracování studie.

S pozdravem



Ing. Vladimír Kotek
kvestor VUT v Brně

